

Firma  
 Fetz Bau Info GmbH.  
 Kleinramingerstraße 2c  
 4400 Steyr

Behamberg, 29.Jän.14

**ANGEBOT**

14007

Sehr geehrter Herr Fetz !

Wir danken für Ihre Einladung zur Legung eines Angebotes und bieten an, wie folgt:

Projekt: Bürstmayrsiedlung, Steyr

**POS I: Fensterbänke - 54 Stk**

**Material: Lardo, Cross cut, poliert**

16,92	m <sup>2</sup>	Innenfensterbänke, Stärke: 3 cm Vorderkante und Mauervorsprung gefast und poliert	120,00	2.030,40
-------	----------------	--	--------	----------

Nettobetrag			2.030,40
Ust 20%			406,08
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>EURO</b>	<b>2.436,48</b>

Variante I:

**Material: Donaukalk, gebürstet**

16,92	m <sup>2</sup>	Innenfensterbänke, Stärke: 3 cm Vorderkante und Mauervorsprung gefast und geschliffen	133,00	2.250,36
-------	----------------	--	--------	----------

Nettobetrag			2.250,36
Ust 20%			450,07
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>EURO</b>	<b>2.700,43</b>

Variante II:

**Material: Rosa Beta, poliert**

16,92	m <sup>2</sup>	Innenfensterbänke, Stärke: 3 cm Vorderkante und Mauervorsprung gefast und poliert	129,50	2.191,14
-------	----------------	--	--------	----------

Nettobetrag			2.191,14
Ust 20%			438,23
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>EURO</b>	<b>2.629,37</b>

Variante III:

**Material: Bianco Tarn, poliert**

16,92	m <sup>2</sup>	Innenfensterbänke, Stärke: 3 cm Vorderkante und Mauervorsprung gefast und poliert	158,70	2.685,20
-------	----------------	--	--------	----------

Nettobetrag			2.685,20
Ust 20%			537,04
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>EURO</b>	<b>3.222,24</b>

Versetzen der Fensterbänke - 54 Stk samt An- und Abfahrt			3.510,00
Versetzmaterial			188,40

Nettobetrag			3.698,40
Ust 20%			739,68
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>EURO</b>	<b>4.438,08</b>

**POS II: Innenstiege - 1 Reihenhaus**

**Material: Lardo, Cross cut, poliert**

8,24	lfm	Trittstufen, 33x3 cm, 8 Stk RK
12,30	lfm	Trittstufen, Wendel, Stärke: 3 cm, 9 Stk RK
19,50	lfm	Setzstufen, 15x3 cm, 17 Stk RK
13,00	lfm	Sockelleisten, 7x1 cm

Nettobetrag			1.879,73
Ust 20%			375,95
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>EURO</b>	<b>2.255,68</b>

Variante I:

**Material: Rosa Beta, poliert**

sonst wie vor beschrieben

Nettobetrag			2.236,54
Ust 20%			447,31
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>EURO</b>	<b>2.683,85</b>

Variante II:

**Material: Ivory Fantasy, poliert**

sonst wie vor beschrieben

Nettobetrag			4.311,42
Ust 20%			862,28
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>EURO</b>	<b>5.173,70</b>

<b>Versetzen</b> der Wendelstiege - 17 Stk Stufen samt An- und Abfahrt	1.440,00
Versetzmaterial	227,60
Nettobetrag	<u>1.667,60</u>
Ust 20%	<u>333,52</u>
<b>Gesamtbetrag</b>	<b><u>2.001,12</u></b>

**EURO**

Dieses Anbot wurde aufgrund Ihrer Skizze vom 20.12.2013 erstellt und ist bis 2 Monate gültig.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß

Marmor und Granit sind der Natur entnommene, einzigartige Baustoffe.  
Sie unterliegen daher individuellen Schwankungen und bilden keinen Grund zu Beanstandungen.

Quarzadern, Poren, Farb- und Zeichnungsunterschiede, Einsprengungen und Trübungen  
bedeuten keine Wertminderung, sondern zeigen die Einmaligkeit des Materials.

Sonderbestellungen werden grundsätzlich nicht zurückgenommen !  
Lagerware wird bei Rücknahme mit 20 % Manipulationspesen belastet.

Lieferzeit: **nach Vereinbarung**

Zahlung: **netto Kassa**

Für ein weiteres Gespräch steht Ihnen gerne Steinmetzmeister Bernhard Wimmer zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Fa.Wimmer GesmbH.  
Steinmetzmeister

